PAG.1DE 13

~ CONTRATO DE OBRA PUBLICA JUMAPAANG ,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

CONTRATO No. JUMAPAANG-MAN-AP-003-2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, POR CONDUCTO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA,
REPRESENTADA POR EL C. RICARDO ANGULO GARCIA , EN SU CARACTER DE GERENTE
GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA BAEZ DISENO Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. ARQ. MARTHA
FELICITAS CORRAL CAZARES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN LA "JUMAPAANG" Y “EL CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE; DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
L- LA "JUMAPAANG" DECLARA QUE:

{1- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION
ESTATAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE LE
CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LA DE PROMOVER LA PLANEACION
EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, PRESUPUESTO Y CONSTRUCCION
DE OBRAS Y CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA E
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y FINES CON LAS FACULTADES Y
LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION IV Y XIV DE LA LEY
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.

12- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 18 DE LA LEY DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA, EL GERENTE
GENERAL ES SU REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR
EL PRESENTE INSTRUMENTO. [

[

13- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN J
CALLE ELiAS MASCARENO NO. 45 COL. CENTRO, C.P, 81600 EN LA CIUDAD ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA.

14- EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ESTATALES, DE \
CONFORMIDAD CON EL FONDO RECURSOS DEL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA EN BASE
AL CONVENIO DE COLABORACION DE OBRA ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA Y EL H. AYUNTAMIENTO DE
ANGOSTURA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2019 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO, PARA LA
LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,
SINALOA.

I5- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE LICITACION
PUBLICA NACIONAL ESTATAL NO 002. PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: \
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CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO, PARA LA
LOCALIDAD DE CAMPO PESQUERO COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,
SINALOA, :

A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA
DECLARACION INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA
LICITACION CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON: EL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS LOS DIiAS 22 DE OCTUBRE DEL
2019 RESPECTIVAMENTE Y EL ACTO DE FALLO DONDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU
RESOLUCION FINAL EL DiA 30 DE OCTUBRE DE 2019, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A EL
"CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
OBRJETO DEL MISMO.

DECLARA “EL CONTRATISTA™:

1. ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA PERSONA MORAL BAEZ DISENO Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V. QUE SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES, CON CLAVE RFC: BDC051116TK4 Y CURP: COCM720611MSLRZRO5,
QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE EL PADRON DE CONTRATRISTAS
JUMAPAANG: JUMAPAANG-DT-0YS-DO06-2019. ASI COMO TAMBIEN CON REGISTRO
PATRONAL ANTE EL IMSS E5520954101 CON DOMICILIO CARRETERA LA CIENEGA NUM.
3066 COL. ZONA INDUSTRIAL, GUAMUCHIL, SINALOA. C.P. 81489

1. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. /

IIL. EL C. ARQ. MARTHA FELICITAS CORRAL CAZARES, QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR NUMERO 3288033108869 CON DOMICILIO CALLE
VENUSTIANO CARRANZA NUM. 752, COL. MORELOS SALVADOR ALVARADO, SINALOA,
C.P. 81460, CURP: COCM?72061 1MSLRZR05, CLAVE DE ELECTOR: CRCZMR72061 125M100,
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA JUMAPAANG NO.: JUMAPAANG-DT-
O0YS-D006-2019 f

QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO.
PROTESTA DE DECIR VERDAD

IV. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR
LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

V. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA
COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 72 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y
QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE SU EQUIPO DE TRABAJO NO DESEMPENAN
EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO NI SE ENCUENTRAN
INHABILITADAS PARA HACERLO.

\ \
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VI. QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS
ESPECIFICACIONES, EL. PROGRAMA DE EJECUCION, EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
DEMAS DOCUMENTOS EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE COMO
ANEXOS, FORMAN E INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, TENIENDOSE AQUI POR
REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN.

VIL EL CONTRATISTA MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE
SI LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO

MEXICANO, PARA TODO LO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO Y SE OBLIGA A NO  S=.__

INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER
EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO.

VIIL TENER SU DOMICILIO FISCAL PARA OfR Y RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O
COMUNICADO EN, ESTADO DE SINALOA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.. "LA JUMAPAANG" ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MISMOS QUE SE
EJECUTARAN DE ACUERDO CON EL PLAN GENERAL DEL PROYECTO QUE CORRE
AGREGADO AL PRESENTE; LA OBRA INCLUYE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA{
OBLIGANDOSE “EL CONTRATISTA” A REALIZARLA HASTA SU TOTAL CONCLUSION,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN SU DECLARACION VI DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO A LOS PLANOS DE TRABAJO, PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE
EJECUCION, PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OBRA, EN
RELACION CON LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: -~ - - -~~~
$3,186.982.14 (SON TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 14/100, M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE ES /
LA CANTIDAD DE: - - - - - s - e m oo e o e e e e ee e memmm oo oo
$509,917.14 (SON QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIESISIETE PESOS 14/100 M.N.),
DANDOUNGRAN TOTALDE: - ----------mmmmmme o e e e e mm e e mmmemmmm e m o oo o -
- $3,696,899.28 (SON TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS 28/100 MN.), CONTRATISTA QUE CUMPLE CON LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR ESTE ORGANISMO,
Y ADEMAS GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES RESPECTIVAS, POR LO CUAL, SE CONSIDERA QUE DICHO FALLO SE
AJUSTA SUSTANCIALMENTE A LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG" MANIFIESTA QUE EL COSTO DE K

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS g
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN (47 ) DIAS NATURALES, A PARTIR DEL (&
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DIA DE 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA
31 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE
FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA
JUMAPAANG" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi
COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA
JUMAPAANG" PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL.  CONTRATISTA” «——
ESTABLECERA, ENVIANDO OFICIO DE DESIGNACION A "LA JUMAPAANG" ANTES DE LA
INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON EXPERIENCIA ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR,

QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA

TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE, DEBERA TENER A
DISPOSICION DE "LA JUMAPAANG" EN EL LUGAR DE LA OBRA 'Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITACORAS PARA

QUE "LA JUMAPAANG" PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FIiSICO, LA CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER

CAMBIO EN LA DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE, “EL CONTRATISTA” CONTARA

CON UN PLAZO DE SIETE DIAS PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE "LA JUMAPAANG"

DEL CAMBIO EN CUESTION. i

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJ(S

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES QUE ESTARAN ACONPANADAS DE LOS GENERADORES Y ALBUM
FOTOGRAFICO, QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DiAS NATURALES, LAS .
CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE ]
SUPERVISION, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION SOPORTE CORRESPONDIENTE, ‘\ /
DENTRO DE LOS (7) SIETE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA \ /
ELABORACION DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS >
EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION X
PARA QUE "LA JUMAPAANG" INICIE EL TRAMITE DE PAGO. /

MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA /
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA, SINALOA. MISMO QUE EFECTUARA
DICHOS PAGOS EN SUS OFICINAS UBICADAS EN CALLE ELIAS MASCARENO UN. 45 COL.
CENTRO, ANGOSTURA SINALOA. DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE)

DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR EL RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISORS. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y, EN SU
CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN EL CASO DE QUE "LA JUMAPAANG" REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL
CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES
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CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "LA JUMAPAANG.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, "LA JUMAPAANG" A TRAVES
DE LA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUMAPAANG, OTORGARA UN ANTICIPO
POR EL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO,
QUE DA UNA CANTIDAD DE 81, 115443.74 (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.), MAS TVA. OBLIGANDOSE “EL. <« _——
CONTRATISTA” A UTILIZARLO EN LA SIGUIENTE FORMA:

- 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACION DE MANO DE OBRA; Y

- 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) EN LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES, EQUIPO E
INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EL FALTANTE EN LA ULTIMA
ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DfAS HABILES SIGUIENTES AL DiA EN
QUE SUSCRIBA EL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DEL ANTICIPO, CON
EL OBJETO DE QUE "LA JUMAPAANG" PONGA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
GARANTIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE DEL 100 % DEL IMPORTE DE ANTICIPO-
OTORGADA POR UNSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE
POR LA “JUNTA”.

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSON DEL ANTICIPO SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO, PREVIA AUTORIZACION ESCRITA POR LA “JUNTA”.

LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION Y EXACTA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ES CON EL IV.A. INCLUIDO Y DEBERA CONTENER LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

A. QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA

B. QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS
PUBL;CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

C. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

D. QUE LA FIANZA GARANTIZARA LOS ACCESORIOS EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO
NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS
DE LOS SENALADOS EN EL CONTRATO.

E. QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA
O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE
AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS

\\
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EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE, CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA
OTORGADA UNILATERALMENTE POR "LA JUMAPAANG" Y SE HAYA COMUNICADO POR
ESCRITO AL DEUDOR.

F. QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA POR ESCRITO DE "LA JUMAPAANG", QUE LA PRODUCIRA
CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU
TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS ACCESORIOS.

OCTAVA.- GARANTIAS:

CUMPLIMIENTOQ.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA
LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“Bl, CONTRATISTA” PRESENTARA A "LA JUMAPAANG" LA FIANZA AL MOMENTO DE
FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA EN FAVOR DE "LA JUMAPAANG" POR
VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA CON EL I.V.A. INCLUIDO, A FIN DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE
CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE LAS OBRAS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y
FEDERAL.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS
ADELANTE SE SENALAN, NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO, Y POR LO TANTO
DESCALIFICARA, SE ANULARA EL CONTRATO.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS:

CONCLUIDA LA OBRA POR EL CONTRATISTA NO OBSTANTE DE RECEPCION FORMAL. EL
CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS,
ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTARTO, ADEMAS DE LO RECEPTUADO EN EL
CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVACIA EN MATERIA FEDERAL.

PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION DE LOS TARBAJOS EL CONTARTISTA DEBERA PRESENTAR POLIZA DE
FIANZA POR EL EQUIVALENTE 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LA OBRA, CON COMPARNIA AFIANZADORA A SU ELECCION.

NOVENA: BITACORA:

AMBAS PARTES ACUERDAN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR
TRIPLICADOQO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA “JUNTA”, EN
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ELLA HARAN ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD;
DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA
PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO
AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A EL “CONTRATISTA” Y LAS
OTRS QUEDARAN EN PODER DE LA “JUNTA”.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:

CUANDO A JUCIO DEL CONTRATISTA SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE

NO ESTEN COMPREDINDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA DE LA SIGUENTE

FORMA:

SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS ESTIPILADOS EN EL
PRESUPUESTO DEL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE

TRATE, LA “JUNTA” SOLICITARA A EL “CONTRATISTA” SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, _
EN EL TERMINO QUE ESTABLESCA LA “JUNTA” RESOLVERA ST ACEPTA SU REALIZACION.

SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTE CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI
LA JUNTA CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR LOS DICHOS
PRECIOS CON LA INTERVENCION DE EL CONTRATISTA Y ESTE RESOLVERA ST ACEPTA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA
“JUNTA”™.

SI NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS EXTRAORDINARIOS, EL
“CONTARTISTA” A REQUERIMIENTO DE LA “JUNTA” Y DENTRO DE UN PLAZO QUE
SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS DE PRECIOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION D
ESTOS, DEBERA APLICARSE EL MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERA SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA OBRA CONTRATADA.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS COSTOS
SERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DEL PRESENTE CONTARTO, ESTO DEBIDO AL
CORTO PROGRAMA DE OBRA PARA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA.. AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE PODRA MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR!
CIENTO), DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL; LO ANTERIOR, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN
CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA JUMAPAANG" ASi coMO A

f \'\
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RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O
EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, Y ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A "LA JUMAPAANG" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA: EN CASO DE QUE LA GARANTI{A (FIANZA) NO LLEGUE A CUBRIR EN
SU TOTALIDAD LOS DANQS Y PERJUICIOS CAUSADOS “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

ASI MISMO, EN ESTE INSTRUMENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA QUE A LA
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ENTREGARA A “LA JUMAPAANG” EN MEDIOS
MAGNETICOS, TESTIMONIOS FOTOGRAFICOS, COORDENADAS GEOGRAFICAS Y
ELEVACION SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE LA OBRA REALIZADA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

DECIMA CUARTA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.- EL CONTARTISTA SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE OBRA
COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO
Y SUFICIENTE PARA TOMAR DESICIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLMIENTO DE
ESTE CONTRATO. LA JUNTA SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL |
PODRA EJERSER EN CUALQUIER TIEMPO. ’

LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES |
TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DERIGIR LA EJECUCUION DE LOS
TRABAJOS QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO ACEPTAR U OBJETAR LAS
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL
CONTRATISTA, CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL CONTARTISTA TENDRA / \

DECIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE
TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJODORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE LA “JUNTA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

a
N

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JUMAPAANG-MAN. AP-003-2019. L\



PAG.9DE 13

! CONTRATO DE OBRA PUBLICA JUMAPAANG l

DECIMA SEXTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” COMUNICARA A
"LA JUMAPAANG" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS Y ESTA A SU VEZ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS HABILES
SIGUIENTES VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO
DEL PLAZO PACTADO EN LA VIGENCIA Y CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR
PARTE DE "LA JUMAPAANG" ESTA PROCEDERA A SU RECEPCI()N DENTRO DE LOS 7
(SIETE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DE LGS
TRABAJOS. ASIMISMO, COMUNICARA A LA JUMAPAANG, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI
LO ESTIMA CONVENIENTE NOMBRE REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO
LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

"LA JUMAPAANG" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.

"LA JUMAPAANG" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE USO; ASI MISMO, PODRA RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A). CUANDO "LA JUMAPAANG" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE
HUBIERE REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
RESPECTIVAS.

B). SI "LA JUMAPAANG" RESCINDE UNILATERALMENTE.

C). CUANDO DE COMUN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D). CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O
TOTALES, "LA JUMAPAANG" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 7 (SIETE)
DIAS HABILES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y
LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "LA SECRETARIA" Y A CARGO DE “EL ,
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES,
DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARAN/
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL TEXTO DE
LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE U\L
ANO, DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS \
VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, ASI COMO DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

PARA TODA RECEPCION DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A "LA
JUMAPAANG" FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS
EFECTUADOS, (FIANZA DE VICIOS OCULTOS) SIN ELLA NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”. o

r \
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA
SUSPENSION.

POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA JUMAPAANG, A MAS TARDAR
EL ULTIMO DiA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS
ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL TITULAR DE "LA
JUMAPAANG" DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA
SUSPENSION. ,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA
JUMAPAANG", ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL
CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR “EL CONTRATISTA” ESTE
DEBERA PRESENTAR ANTE "LA JUMAPAANG" LA SOLICITUD DE TERMINACION
ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS TRABAJOS
REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE O A
EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES: ADEMAS PAGARA LOS GASTOS N
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENT
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO, HACIENDOLO DEL CONOCIMIENTO DE LA JUMAPAANG. /
EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA -
DECLARACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA JUMAPAANG",
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATd
POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES)
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO
POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA JUMAPAANG" ADEMAS DE QUE

SE LE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO

DEL MISMO.

CUANDO "LA JUMAPAANG" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION D
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA Q\
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POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTE DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y EN CUYO CASO "LA JUMAPAANG"
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE
“EL CONTRATISTA”.

SE CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” INCUMPLE EL CONTRATO, SI NO INICIA LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO
CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE
CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA
QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A
LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- "LA JUMAPAANG" UNA VEZ QUE SE DE
ALGUN ACONTECIMIENTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARA S“—>—
A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS,
PARA QUE ESTA ULTIMA PUEDA PRESENTAR DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE
DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, SU OPOSICION Y DEFENSA A TAL DETERMINACION; UNA
VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, "LA JUMAPAANG" RESOLVERA LO CONDUCENTE Y
DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, "LA JUMAPAANG" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS,
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, L
HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OT
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR, ASi
COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA
AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES
AL DEL ACTO MOTIVO DE DICHA INCONFORMIDAD, PARA LO CUAL DEBERA
ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES NECESARIAS.

AHORA BIEN, PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS

SN

I
ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, \.lf
!

EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A "LA JUMAPAANG" EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO, CONSIDERANDO STLOS HUBIERE, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y
PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE POR ESCRITO
A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. AN

ST “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO \

ANTES MENCIONADO, PAGARA A "LA JUMAPAANG" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A ‘
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UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION,
TRATANDOSE DE PRORROGA EN EL PLAZO DE CREDITOS FISCALES, CALCULANDOQSE LOS
CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DIAS CALENDARIO DESDE QUE
VENCIO EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACION.

"LA JUMAPAANG" COMUNICARA A EL H  AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, DENTRO DE
LOS 5 DIAS HABILES SIGUIENTES DE PRACTICADA LA NOTIFICACION DE SUSPENSION,
RESCISION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A “EL CONTRATISTA”, TAL Y
COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, PARA SU DEBIDO CONOCIMIENTO.

VIGESIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA JUMAPAANG' TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO
POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL
"LA JUMAPAANG" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE A LA FECHA DE LA
VERIFICACION, "LA JUMAPAANG" APLICARA UNA SANCION ECONOMICA EQUIVALENTE
AL 2 AL MILLAR POR DA DE ATRASO TRANSCURRIDOS.

AL REALIZAR EL CALCULO DE LA SANCION DE ATRASO, SE TOMARAN EN CUENTA LOS
AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADAS POR LAS PARTES. PARA EL CASO DE QUE DURANTE
EL PROCESO CONSTRUCTIVO DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO, SE EFECTUARAN
VARIAS COMPROBACIONES DEL AVANCE DE LAS OBRAS Y SE APLICARAN DOS O MAS
SANCIONES POR ATRASO, EN LA SIGUIENTE SE DEDUCIRA EL IMPORTE DE LA ANTERIOR,
PUDIENDO SER DEVOLUTIVA SI EL ATRASO ES RECUPERADO O DEFINITIVA SI NO SE
ENTREGARE LA OBRA EN LA FECHA ACORDADA, EN ESTE CASO LA SANCION
CONTINUARA INCREMENTANDOSE HASTA LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS, CONSIDERANDOSE EL 2 AL MILLAR DEL IMPORTE FALTANTE DE
EJECUTAR EN LA FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA, MULTIPLICADO POR LOS
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA Y HASTA POR EL IMPORTE DE LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO.

"LA JUMAPAANG" VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS™
TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR, LA
REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA
DEDUCTIVA EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARA
- EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE

APLICARA UNA RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO |
SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCION CON LOS TRABAJOS |

CONTRATADOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE, SON
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FACULTAD QUE TIENE "LA JUMAPAANG" PARA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- "LA JUMAPAANG" A TRAVES
DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE
AL PROYECTO Y A LAS MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE "LA JUMAPAANG".
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ES FACULTAD DE "LA JUMAPAANG" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS, YA
SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION Y VERIFICAR LA
APLICACION DEL ANTICIPO EN LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES,

VIGESIMA  TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi coMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE
ANGOSTURA, SINALOA Y POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE O
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y QUE
ES LA SIMPLE MANIFESTACION DE VOLUNTADES.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO POR DUPLICADO AL
CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, SIN.,
EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

FIRMAS

ARQ. MA FELICITAS CORRAL
ANG CAZARES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

./'l 'I ,
C.P. CARLDS Rgé ANCHEZ LOPEZ ING. ELIZABETH GSUNA GARCIA
CONTRALO O JUMAPAANG GERENTE TECNICO Y COMERCIAL
JUMAPAANG
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